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Техническое задание

на производство строительно-монтажных работ 
под размещение ремонтного участка 18 цеха.1-го этажа корпуса 24 – цех № 14 
 ( помещения 17,18,19,20 планировки)
Адрес объекта: г. Москва 3-я ул. Ямского поля, д.2 корп. 24.
	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	 Помещение   19.  Участок регулировки 47, 3  м2.
 Помещение   18.   Участок монтажа 43,0 м2
	м2 
	90.3
	

	1.1
	Разборка существующих бетонных полов отдельными местами. Устройство противоусадочных швов глубиной 130 мм.
	м2 
	69.3
	

	1.2
	Погрузка и вывоз для утилизации  бетонного боя.  
	тн
	12 тн.
	

	1.3
	Снятие линолеума в помещении 18   
	м2
	30, 7
	

	1.4
	Устройство выравнивающего основания пола.
	м2
	90,3
	

	1.5
	Демонтаж существующих гипсокартонных перегородок
	м2
	119
	

	1.6
	Освобождение помещений, вывоз для утилизации мусора. 
	м3 
	14
	

	1.7
	Устройство в несущих стенах  металлических перемычек на шпильках. 
	тн. 
	0,4
	

	1.8
	Пробивка проемов в кирпичных стенах площадью   2.1м  х 1.5 м.  
	м3
	3,8
	

	1.9
	Устройство ограждающих изолирующих  перегородок из  ГКЛ в 4 слоя с укладкой мин. плиты
	м2
	94
	

	1.10
	Шпаклёвка,  покраска стен, колонн, потолков, откосов дверей, окон, приборов отопления.
	м2
	295.7
	

	1.11
	Выравнивание  основания под  металлические  щиты  покрытий подпольных каналов по металлическим  прогонам.
	тн
	0.3
	

	1.12
	Покраска металлических  щитов покрытий подпольных каналов
	м2
	29.2
	

	1.13
	Установка  внутренних  дверей герметичных (3 двери  в проёмы 2.1х 1.4 ) 
	м2
	12.8 
	

	1.14
	Устройство полов из   антистатического линолеума  с выравниванием основания 
	м2
	93.8
	

	1.15
	Устройство местной системы кондиционирования воздуха с использованием существующих кондиционеров.
	сист.
	2
	уточняется после расстановки оборудования  

	1.16
	Устройство (ремонт) обще обменной вентиляции. Подвод воздуховодов  Д 150 мм к технологическому оборудованию от существующей системы.(12 местных подключений)
	сист 
	1
	уточняется после расстановки оборудования  

	1.17
	Установка светильников люминесцентных (2х40)
	шт
	26
	

	1.18
	Установка выключателей 
	шт 
	3
	

	1.19
	Устройство проводки  системы электроснабжения 400 ГЦ 115 Вт
	п.м 
	150
	Преобразователь напряжения  предоставляется заказчиком

	1.20
	Прокладка кабельных линий для устройства электроснабжения и  освещения в коробах.
	пм
	170
	

	1.21
	Устройство кабельных подвесных лотков  150 мм для подключения оборудования
	пм
	45
	

	1.22
	Установка розеток  в  настенных электрокоробах  100 мм
	шт.
	60 
	

	1.23
	Демонтаж и установка электрощита (перестановка существующего)
	ед
	2
	

	1.25
	Прокладка кабельных линий для подключения оборудования 
	п.м 
	180
	

	1.26
	Прокладка  трубопровода системы сжатого воздуха с врезкой в действующую систему.
	п.м 
	30
	

	
	
	
	
	

	2
	Помещение  17 Участок пропитки  22.2 м2 
	
	
	

	2.1
	Демонтаж существующих гипсокартонных перегородок
	м2
	25.2
	

	2.2
	 Устройство ограждающих изолирующих  перегородок из  ГКЛ в 4 слоя с укладкой мин. плиты
	м2 
	25.2
	

	2.3
	Шпаклёвка,  покраска стен, колонн, потолков, откосов дверей, окон, приборов отопления.
	м2
	94.5 
	

	2.4
	Устройство полов из   антистатического линолеума  с выравниванием основания.
	м2
	23.81
	

	2.5
	Установка светильников люминесцентных (2х40)
	шт 
	8
	

	
	Установка выключателей
	шт 
	2
	

	2.6
	Устройство системы  аварийной  вентиляции  (относится к категории А класс зоны В-1а). Кратность обмена 6/ч (по нефрасу ГОСТ 12.3.047-98 от 01.01.2000 г. и приложение 3 ВСН 21-77). Зона удаления – верхняя 100%.
	сист 
	1
	уточняется после расстановки оборудования и определения категорийности помещения заказчиком   

	2.7
	Устройство (ремонт) приточно – вытяжной вентиляции . Подвод воздуховодов  Д 150 мм к технологическому оборудованию от существующей системы (7 местных подключений). 
	сист
	1
	[bookmark: _GoBack]уточняется после расстановки оборудования и определения категорийности помещений   

	2.8
	Разработка грунта  вручную. 
	м3
	5
	

	2.9
	Врезка  Д 50 мм в действующий колодец канализации. (20 м. от здания) 
	врезка 
	1
	

	2.10
	Устройство системы канализации  Д 50 мм в тех подполье.  
	п.м
	50
	

	2.11
	Устройство системы водопровода  Д 25 мм  по внутренним стенам 
	п.м.
	30
	

	2.12
	Установка раковины, смесителя
	ед.
	1
	

	1.13
	Прокладка кабельных линий для освещения.
	п.м 
	10
	

	2.14
	Устройство кабельных подвесных лотков  100 мм для подключения оборудования
	п.м 
	12
	

	
	
	
	
	

	3
	Помещение  20   Складское помещение  29.1 м2
	
	
	

	3.1
	Шпаклёвка,  покраска стен, колонн, потолков, откосов дверей, окон, приборов отопления.
	м2
	135 
	

	3.2
	Устройство полов  из коммерческого  линолеума  с выравниванием основания.
	м2
	30.5
	

	3.3
	Установка  герметичных дверей  для чистых  помещений  
	
	
	

	3.4
	Установка светильников люминесцентных (2х40)
	шт 
	10
	

	  3.5
	Установка выключателей
	шт 
	2
	

	3.6 
	Установка розеток  в  настенных электрокоробах
	шт
	15
	

	3.6
	Устройство (ремонт) приточно – вытяжной вентиляции. Подвод воздуховодов  Д 150 мм к технологическому оборудованию от существующей системы.(5 местных подключений)
	сист. 
	1
	уточняется после расстановки оборудования  




                                                                   


                                                                           Подготовил:   Руководитель службы заказчика ОУП ОАО НПО «Наука»                                            А.А. Куликов



