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Общие сведения о соответствии нормативным документам. 
 
 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими государственными норма-
ми, правилами, стандартами, а также техническими условиями и требованиями, согласованными 
заинтересованными организациями. 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитар-
но-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Феде-
рации, и обеспечивают безопасную для нужд и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю-
дении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер проекта  ______________________   Ю.Н. Дружинина 
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1. Общая часть 
Разработка проекта «Корректировка ранее разработанной проектной документации по 

объекту: Серийный завод по производству авиационных агрегатов. Испытательный корпус, 
расположенный по адресу:      601023, Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, 
ул. Школьная, д. 7а., выполнена на основании: 

- технического задания на внесение изменений в проектную документацию на вновь воз-
водимые в Филиале ПАО НПО «Наука» сблокированные Административно-бытовой и Производст-
венный корпуса. 

 
2. Проект выполнен на основании руководящих и нормативных документов: 
 

ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации 
ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов 
ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения архитектурно-строительных и рабочих 

чертежей 
№123-ФЗ от 22 июня 2008 г. Федеральный закон. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требование пожарной безопасности 
ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные структурированные. Проектирование 

основных узлов системы. Общие требования. 
ГОСТ П 53245 Системы кабельные структурированные. Монтаж основных 

узлов системы. Методы испытания. 
ГОСТ 21.501-2011 СПДС Правила выполнения рабочей документации архитектурных 

и конструктивных решений. 
Стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A 
 

Стандарт телекоммуникационных трасс и  
пространств коммерческих зданий 

РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов 

 
3. Буквенно-цифровые условные обозначения. 

 
Обозначение Наименование Примечание 

СКС Структурированная кабельная система  
ЛВС Локальная вычислительная сеть  
СОТ Система охранного телевидения  
ЗКУ Зональный коммутационный узел  
ЗРУ Зональное распределительное устройство  
ЦКУ Центральный коммутационный узел  
ЦРУ Центральное распределительное устройство  
АРМ Автоматизированное рабочее место  
ЦПО Центральный пост охраны  

 
4. Описание объекта. 
Проектируемое здание Административно-производственного корпуса (далее АПК) состоит из двух корпусов, сбло-
кированных между собой: Административно-бытового и Производственного. Корпуса разделены между собой проти-
вопожарной стеной I типа. (REI 150).  
Административно-бытовой корпус (далее по тексту АБК) в осях 1-4/А-П, функционально запроектирован под 
размещение руководящего состава и сотрудников администрации предприятия «НПО НАУКА», а также устройства 
санитарно-бытовых помещений для работников производственного корпуса.  
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Производственный корпус (далее по тексту ПК) в осях 5-13/А-П, запроектирован под технологический процесс 
изготовления и сборки авиационных агрегатов.  
Объемно-планировочные решения проектируемых корпусов приняты, исходя из требований заказчика, технологиче-
ского процесса на производстве, создания максимально комфортной среды для работы сотрудников предприятия, 
а также выполнения требований санитарно-гигиенических и противопожарных норм.  
Согласно Технического задания заказчика в проекте предусмотрены условия беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения (МГН) в пределах 1 этажа АБК. Трудовая деятельность МГН не планируется в свя-
зи со спецификой работы на предприятии.  
Административно-бытовой корпус (АБК) представляет собой здание переменной этажности 2-3 этажа, без подва-
ла, прямоугольной формы в плане, с эркером в центральной части главного фасада. Эркер полукруглой формы с 
витражом является центральным архитектурным акцентом главного фасада. Двухэтажная часть АБК запроекти-
рована в осях 1-4/А-Д и 1-4/К-П. Трехэтажная часть – в осях 1-4/Д-К. Высота этажа 4,05м.  
На первом этаже АБК располагаются: вестибюль с зоной ожидания и стойкой охраны; камера хранения ручной кла-
ди на 40 ячеек; столовая на 80 посадочных мест с выделенными зонами хранения верхней одежды и умывальной, с 
кухонными и подсобными помещениями; здравпункт в составе приемной, кабинета врача, процедурной, кладовой ме-
дикаментов, санузлом врача; отдел по работе с персоналом, рабочий кабинет на 4 чел., помещение охраны; сануз-
лы общего пользования (в том числе для МГН), раздевалки для производственных служащих, технические помеще-
ния (электрощитовая, серверная, помещение уборочного инвентаря).  
На втором этаже АБК размещены: офисное помещение свободной планировки на 41 чел; три кабинета руководства 
предприятия; две малых переговорных; санузлы мужской и женский, помещение уборочного инвентаря и тех. поме-
щения (серверная, кладовые).  
На третьем этаже АБК (оси 1-4/Д-К) размещены: офисное помещение свободной  
 планировки на 6 чел; санузлы; помещение уборочного инвентаря; венткамера с отдельным входом через кровлю.  
Производственный корпус. (ПК)  
ПК – здание производственного назначения. Производство представляет собой технологический процесс изготов-
ления и сборки авиационных агрегатов.  
Производство включает в себя:  
Склад материалов и комплектующих…............................- 1045,3 м.кв.  
Заготовительный участок...................................................- 303,6 м.кв.  
Механический участок...........…........................................- 3153,7 м.кв.  
Участок гальваники............................................................- 1062,3 м.кв.  
Окрасочный участок.…......................................................- 78,6 м.кв.  
«Чистый» участок сборки (6-й класс чистоты)…............- 892,8 м.кв.  

Склад готовой продукции...................................................- 293,4 м.кв.  

Также проектом предусмотрены помещения инженерного и функционального обеспечения: встроенная трансформа-
торная подстанция; индивидуальный тепловой пункт; водомерный узел, эвакуационные лестницы, сан. узлы для ра-
ботников производства; помещения уборочного инвентаря.  
Производственные участки организованы в единое пространство.  
Загрузка сырья производится в осях (5/1-5/2)/А, непосредственно в зону складирования на отм. 0,000. Сырье за-
готавливается и подается на производство — механический участок.  
На отм. +4,350 (в осях (5-10/1)/(М/1-П)) — открытая антресоль с размещением на ней: вспомогательные площади 
для хранения инструмента и оснастки, механического участка, с выходом на 2-й этаж АБК; венткамера механи-
ческого участка, помещение для IT оборудования, эвакуационные лестницы; туалет; помещение уборочного инвен-
таря.  
Открытая антресоль отм.+4,350 (в осях (10/2-13)/(А-В/1)) — венткамера участка сборки и участок резерва под 
размещение инженерного оборудования.  
Гальванический участок технологически и конструктивно выгорожен кирпичной стеной стеной II типа. В объеме 
гальванического участка запроектирована антресольная встройка на отм +5,200 (в осях 13/К-П) — венткамера 
гальванического участка.  
Помещение очистных сооружений гальванического участка размещено в два яруса. Второй ярус очистных — на 
отм. +3,700 (в осях 12-13/Ж-К).  
Отгрузка готовой продукции производится в осях (12/1-12/2)/П из участка отгрузки, разборки/упаковки и хра-
нения готовой продукции. Данная зона входит в состав сборочного участка, который выделяется из производст-
венного корпуса перегородками и подвесным потолком из сэндвич-панелей и имеет специальный температурный и 
вентиляционный режим.  
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Эвакуационные выходы запроектированы по металлическим крыльцам с навесом  

а)  Сведения о емкости присоединяемой сети объекта капитального строительства к сети связи общего пользова-

ния. 

Проектом предусматривается подключение объекта к следующим сетям связи общего пользования: 
-Телефонная сеть; 
-Сеть передачи данных (Интернет) 
Подключение ЛВС к внешним сетям связи в данном проекте не рассмотрено. 

б) Характеристика проектируемых сооружений линий связи, в том числе линейно-кабельных, для объектов производ-

ственного назначения. 

Локальная вычислительная сеть (далее ЛВС) предназначена для обеспечения логического уровня взаимодей-
ствия всех функциональных подсистем и переноса трафика данных между центральными (ЦРУ) и зональными рас-
пределительными устройствами (ЗРУ). 

в) Характеристика состава и структуры сооружений линий связи. 

В состав ЛВС входит: 
- Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ JG937A : 7 шт.; 
- Трансивер HPE X130 10G SFP+ LC LR JD094B : 8 шт.; 
- Кабель HPE FlexNetwork X240, 10 GB/s SFP+ - SFP+ 1,2m Direct Attach Copper Cable JD096C:  6 шт. 
- Кабель HPE FlexNetwork X240, 10 GB/s SFP+ - SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable JD097C:  4 шт. 
- Система хранения HPE MSA 2050 для сети SAN Q1J01A: 1 шт.  
- Сервер базового уровня HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 867962-B21: 3 шт. 
-Жесткий диск HPE Enterprise, 1.8Tb, SAS 12 GB/s, 10000 rpm, SFF (2,5") SC Digital Signed FW J9F49A: 24 шт.; 
-Память HPE Smart Memory 16 GB, 2R x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19, регистровая 835955-B21: 3 шт. 
-Жесткий диск HPE Enterprise, 300Gb, SAS 12 GB/s, 10000 rpm, SFF (2,5") SC Digital Signed FW 872475-B21: 6 шт. 
-Адаптер HPE FlexFabric 533FLR-T, 10 GB/s, 2 порта 700759-B21: 3 шт. 
-Комплект панелей HPE для Gen10 1U 867998-B21: 3 шт. 
-Лицензия HPE OneView for ProLiant DL Server including 3yr 24x7 Support FIO Bundle Physical 1-server LTU E5Y43A: 3 
шт. 

г) Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети общественного пользо-

вания. 

Данной проектной документацией не регламентировано (определяется эксплуатирующей организацией ответст-
венной за эксплуатацию сетей связи ИК, на основании договора на обслуживание и предоставления услуг связи). 
 
д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и 
междугородном уровнях); 
Данной проектной документацией не рассматривается. 
е) Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи 
Все внешние линии связи коммутируются в телекоммуникационном шкафу ЦОК (пом. 205). Монтаж линий связи для 
подключения к внешним сетям в данном проекте не рассматривается. 

ж) Обоснование способа учета трафика 

Данной проектной документацией не регламентировано (определяется эксплуатирующей организацией ответст-
венной за эксплуатацию сетей связи комплекса, на основании договора на обслуживание и предоставления услуг 
связи). 

з) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том 
числе обоснование способа организации взаимодействия систем синхронизации. 

Данной проектной документацией не регламентировано (определяется эксплуатирующей организацией ответст-
венной за эксплуатацию систем связи комплекса, на основании договора на обслуживание и предоставления услуг 
связи). 
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и) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и  строи-
тельства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и 
установочного оборудования сводится к минимуму. Все активное оборудование ЛВС и доступа в интернет распо-
лагается серверной в телекоммуникационных шкафах. Для телефонной сети и сети доступа в интернет на объ-
екте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, вывод из строя которого привел бы к дли-
тельному нарушению связи. 

Для обеспечения более высокой стабильной работы сетей связи и отказоустойчивости оборудования про-
ектом предусматривается использование негорючих медных и волоконно-оптических типов кабеля не содержащих 
галогенов.  

Дополнительно для защиты активного оборудования ЛВС предусмотрено использование источников беспе-
ребойного питания (ИБП) сети ~220В с обеспечением питания не менее чем 42 минуты в момент, когда пропадает 
электропитание от основного источника. 

к) Описание технических решений по защите информации (при необходимости). 

Данной проектной документацией не регламентировано. 

л) Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, пред-

назначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления 

технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая ло-

кальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мо-

ниторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), для объектов производственного назначения. 

Данной проектной документацией не регламентировано  
 
м) Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного 
назначения; 

Данной проектной документацией не регламентировано. 
 

н) Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на 
всех уровнях присоединения. 
1. В качестве активного коммутационного оборудования в данном проекте используется  коммутатор JG937A  HPE 
FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ и трансивера HPE X130 10G SFP+ LC LR JD094B 
Характеристики коммутатора JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+. 
Коммутаторы данной серии объединяют в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих 
лучшую производительность и масштабируемость. Благодаря простоте использования, коммутатор представляет 
собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса. 
Линейка: 5130  

Основные характеристики 
Тип коммутатора: Управляемый (Layer 3) 
Технология доступа: Ethernet 
Тип разъемов: RJ-45, SFP 
Тип кабеля: Витая пара 
Количество LAN портов: 48 шт 
Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) 
Количество uplink-портов: 4 шт 
Тип uplink-портов: SFP+ 
Протоколы Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u 
Внутренняя пропускная способность: 176 ГБит/с 
Производительность маршрутизации: 134 mpps 
Размер таблицы MAC-адресов: 16000 
Поддержка IPv6: Есть 
Поддержка 3G/4G модемов: Нет 
Поддержка Auto-MDI/MDI-X: Есть 
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Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree): Есть 
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags): Есть 
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN): Есть 
Максимальное количество VLANs: 4096 
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree): Есть 
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control): Есть 
Поддержка PoE: Есть 
Поддержка PoE+: Есть 
Доступный бюджет мощности PoE: 370 Вт 
Зеркалирование портов: Есть 
Поддержка работы в стеке: Есть 
Консольный порт: Есть 

Аппаратная составляющая 
Объем оперативной памяти: 1024 МБ 
Объем Flash памяти: 128 МБ 

Управление 
Web-интерфейс: Есть 
Telnet: Есть 
Межсетевой экран (Firewall): Есть 
DHCP-сервер: Есть 
DHCP-клиент: Есть 
Поддержка IGMP (Multicast): Есть 
Поддержка RIP: Есть 
Поддержка SNMP: Есть 

Эксплуатационные характеристики 
Рабочая температура: от 0°C до 50 °C  
Температура хранения: от -25 °C до 70 °C  
Влажность при эксплуатации: от 10 % до 90 % (без конденсации)  
Влажность при хранении: от 5 % до 95 % (без конденсации)  
Источник питания: Тип питания 
От электросети:  
Напряжение: 220 В 
Ток: 2.5 А 
Потребляемая мощность: 400 Вт 

Поддержка операционных систем 
Поддержка операционных систем: MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 

Монтаж 
Возможность установки в стойку: Да 

Дополнительные характеристики 
Материал корпуса: Металл 
Цвет: Черный 
Габариты: 440 x 44 x 360 мм 
Вес нетто: 8 кг 
Вес брутто: 8.1 кг 

2. На территории предприятия предусмотрена Wi-Fi сеть, реализованная на DAP-2660/RU/PC DAP-2660 
Характеристики DAP-2660/RU/PC DAP-2660 

Характеристики: 
Интерфейсы устройства 
• 802.11a/b/g/n/ac1 
• 1 гигабитный порт LAN с поддержкой PoE 
 Индикаторы 
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• Power 
 Стандарты 
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1 
• IEEE 802.3u/ab/af 
 Антенны 
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для работы в диапазоне частот 2,4835 ГГц 
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц 
 Схема MIMO 
• 2x2 
 Диапазон частот 
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц 
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц3 
 Максимальная выходная мощность (ЭИИМ) 4 
• 20 dBm для 2,4 ГГц 
• 20 dBm для 5 ГГц 
 Скорость беспроводного соединения 
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с 
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 
• 802.11n: 
Безопасность 
• WPA-Personal 
• WPA-Enterprise 
• WPA2-Personal 
• WPA2-Enterprise 
• 64/128-битное шифрование WEP 
• Запрет вещания SSID 
• Управление доступом на основе MAC-адресов 
• Network Access Protection (NAP) 
• Внутренний RADIUS-сервер 
 Сетевое управление 
• Telnet 
• Secure Telnet (SSH) 
• HTTP 
• Secure HTTP (HTTPS) 
• Управление трафиком  
• SNMP 
• D-Link Central WiFiManager 
• AP Array 
 Режимы работы 
• Access Point (Точка доступа) 
• WDS 
• WDS with AP 
• Wireless Client (Беспроводной клиент) 
Размеры 
170 x 170 x 28 мм 
  
Вес 
316 г вместе с антеннами 
 Рабочее напряжение 
12 В постоянного тока ±10% или 802.3af PoE 
 Макс. потребляемая мощность 
11 Вт 
 Температура 
• Рабочая: От 0 до 40 C 
• Хранения: От -20 до 65 C 
 Влажность 
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата) 
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• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата) 
 Сертификаты 
• FCC 
• IC 
• CE 
• UL 
• Wi-Fi® Certified 
о) Характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назна-
чения. 

Коммутаторы смонтированы в телекоммуникационных шкафах ЗРУ: TC.AK.1.1, TC.PK.1.1, TC.PK.1.2, TC.PK.2.1, 
TC.AK.2.1. Наполнение шкафов TC.PK.1.2 и TC.AK.2.1 предоставляет Заказчик. Монтаж шкафов в данном проекте не 
предусмотрен. Коммутация между  коммутаторами в рамках одного шкафа выполнена  кабелем JD096C и JD097C . 
Интеграция ЛВС в ЛВС предприятия выполнена по средством ВОЛС ( в данном проекте монтаж кабеля ВОЛС не 
предусмотрен). Преобразование сигнала , получаемого по кабелю ВОЛС, осуществляется  с помощью трансивера 
HPE X130 10G SFP+ LC LR JD094B.  

В данном проекте предусмотрены серверы базового уровня HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 867962-B21 (3 
шт.) для следующих систем: 

-видеонаблюдение; 
-система контроля и управлением доступа 
-охранно-пожарная сигнализация. 
Архив видеонаблюдения будет записываться на жесткие диски HPE Enterprise, 1.8Tb, SAS 12 GB/s, 10000 

rpm, SFF (2,5") SC Digital Signed FW J9F49A, установленные в Систему хранения HPE MSA 2050 для сети SAN 
Q1J01A. 

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в 
том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий 
пользования 

 Данной проектной документацией не регламентировано. 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации строительства

Основные требования к проектной и рабочей документации

РД 50-34.698-90 Методологический указания. Информационная

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные

 системы.Автоматизированные  системы. Требования к

содержанию документов

ANSI/TIA/EIA-569-A Стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A

СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и сооружений для

 электронно- вычислительных машин

Прилагаемые документы

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС.С Спецификация

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС.31 Строительное задание на предоставление места в стойке

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС.32 Строительное задание на систему электроснабжения.

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС.33
Строительное задание на компенсацию теплоизбытков в

помещении Серверной.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС

№ Наименование Примечание

1 Общие данные 1 лист

2 Схема структурная 1 лист

3 План расположения оборудования на отм. 0.000
1 лист

4
План расположения оборудования на +4,050, +4,350,

+3,700 и +5,200

1 лист

5
Схема расположения оборудования в

телекоммуникацонном шкафу

5 листов
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Q-2 т

107*

125

Подвесная кран-балка

Q-2 т

Подвесная кран-балка

ВР5

Q-1 т

Условные обозначения

-телекоммуникационный шкаф  (Этап №1)

-Розетка RJ45 Wi-Fi

Условные обозначения ТКШ:
Примечание:

Обозначение телекомуникационного шкафа

АА.ВВ.С.D (E)

Обозначение  шкафа
Обозначение строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этаже

-телекоммуникационный шкаф  (Этап №2)

Номер этапа монтажа

-Зона покрытия Wi-Fi
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Условные обозначения

-телекоммуникационный шкаф  (Этап №1)

-Розетка RJ45 Wi-Fi

Условные обозначения ТКШ:
Примечание:

Обозначение телекомуникационного шкафа

АА.ВВ.С.D (E)

Обозначение  шкафа
Обозначение строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этаже

-телекоммуникационный шкаф  (Этап №2)

Номер этапа монтажа

-Зона покрытия Wi-Fi
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Телекоммуникационный шкаф в административном корпусе  ТС.AK.1.1

Примечание:

Обозначение телекоммуникационного шкафа

АА.BB.C.D(E)

Обозначение  шкафа
Обозначение строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этаже

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.1.1.01 DC.01 *Микропроцессорная контрольная панель TMPC-230V-RAL9004

TC.AK.1.1.02 FP.01 *Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.AK.1.1.03 CM.01 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.04 PP.01 *Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.AK.1.1.05 CM.02 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.06 SW.01 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.1.1.07 CM.03 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.08 PP.02 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.1.1.09 CM.04 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.10 SW.02 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.1.1.11 CM.05 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.12 PP.03 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.1.1.13 FP.01 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.14 FP.02 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.15 FP.03 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.16 FP.04 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.17 FP.05 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.18 FP.06 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.19 FP.07 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.20 FP.08 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.21 FP.09 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.22 FP.10 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.23 FP.11 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.24 FP.12 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.25 FP.13 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.26 FP.14 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.27 FP.15 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.28 FP.16 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.29 DR.01 *Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.AK.1.1.30 PS.01 *ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

TC.AK.1.1.31 BM.01 *Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.AK.1.1.32  FP.18 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.1.1.33 PD.01 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.1.1.34 CM.06 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.35  PD.02 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.1.1.36 CM.07 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

1. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

2.     Наполнение шкафа может быть изменено по согласованию с Заказчиком.

3. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (2 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.
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Телекоммуникационный шкаф в административном корпусе TC.AK.2.1

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.2.1.01 PP.01 *Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.AK.2.1.02 CM.01 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.03 SW.01 *Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.04 CM.02 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.05 PP.02 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.06 CM.03 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.07 SW.02 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.08 CM.04 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.09 PP.03 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.10 CM.05 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.11 SW.03 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.12 CM.06 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.13 PP.04 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.14 CM.07 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.15 SW.04 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.16 CM.08 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.17 PP.05 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.18 CM.09 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.19 SW.05 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.20 CM.10 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.21 PP.06 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.22 FP.01 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.23 FP.02 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.24 FP.03 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.25 FP.04 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.2.1.26 FP.05 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.27 FP.06 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.28 FP.07 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.29 FP.08 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.2.1.30 FP.09 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.31 FP.10 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.32 FP.11 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.33 DR.01 *Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.AK.2.1.34  FP.09 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.2.1.35 BM.01 *Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.AK.2.1.36 BM.02 *Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.2.1.37 PD.01 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.38 CM.11 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.39  PD.02 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.40 CM.12 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.41 PD.03 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.42 CM.13 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.43  PD.04 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.44 CM.14 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

1. Наполнение шкафа предоставляет Заказчик. Наполнение шкафа может быть изменено по

согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта П-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов  JG937A

HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (5 шт.). остальное оборудование монтируется в рамках

проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен
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Телекоммуникационный шкаф в производственном корпусе  TC.PK.1.1

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.1.1.01 DC.01 *Микропроцессорная контрольная панель TMPC-230V-RAL9004

TC.PK.1.1.02 FP.01 *Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.PK.1.1.03 CM.01 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.04 PP.01 *Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.PK.1.1.05 CM.02 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.06 SW.01 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.1.07 CM.03 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.08 PP.02 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.1.1.09 CM.04 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.10 SW.02 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.1.11 CM.05 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.12 PP.03 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.1.1.13 CM.06 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.14 SW.03 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.1.15 FP.01 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.16 FP.02 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.17 FP.03 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.18 FP.04 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.19 FP.05 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.20 FP.06 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.21 FP.07 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.22 FP.10 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.23 FP.11 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.24 FP.12 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.25 FP.13 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.26 FP.14 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.27 FP.15 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.28 FP.16 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.29 DR.01 *Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.PK.1.1.30 PS.01 *ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

TC.PK.1.1.31 BM.01 *Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.PK.1.1.32  FP.17 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.1.1.33 PD.01 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.PK.1.1.34 CM.07 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.35  PD.02 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.PK.1.1.36 CM.08 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

1.  Наполнение шкафа может быть изменено по согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (3 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
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Телекоммуникационный шкаф в производственном корпусе TC.AK.1.2

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.1.2.01 FP.01 *Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.PK.1.2.02 CM.01 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.2.03 PP.01 *Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.PK.1.2.04 CM.02 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.2.05 SW.01 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.2.06 CM.03 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.2.07 PP.02 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.1.2.08 FP.01 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.09 FP.02 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.10 FP.03 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.11 FP.04 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.12 FP.05 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.13 FP.06 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.14 FP.07 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.15 FP.08 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.16 FP.09 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.17 FP.10 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.18 FP.11 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.19 FP.12 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.20 FP.13 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.21 FP.14 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.22 FP.15 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.23 FP.16 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.24 FP.17 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.25 FP.18 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.26 FP.19 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.27 FP.20 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.28 FP.21 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.29 FP.22 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.30 FP.23 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.31 FP.24 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.32 FP.25 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.33 PS.01 *ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

1. Наполнение шкафа предоставляет Заказчик. Наполнение шкафа может быть изменено по

согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (1 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
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Телекоммуникационный шкаф в производственном корпусе TC.PK.2.1

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK2.1.01 DC.01 *Микропроцессорная контрольная панель TMPC-230V-RAL9004

TC.PK.2.1.02 FP.01 *Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.PK.2.1.03 CM.01 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.04 PP.01 *Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.PK.2.1.05 CM.02 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.06 SW.01 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.2.1.07 CM.03 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.08 PP.02 *Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.2.1.09 CM.04 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.10 SW.02 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.2.1.11 FP.01 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.12 FP.02 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.13 FP.03 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.14 FP.04 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.15 FP.05 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.16 FP.06 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.17 FP.07 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.18 FP.08 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.19 FP.09 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.20 FP.10 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.21 FP.11 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.22 FP.12 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.23 FP.12 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.24 FP.14 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.25 FP.15 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.26 FP.16 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.27 FP.17 *Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.28 FP.18 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.29 DR.01 *Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.PK.2.1.30 PS.01 *ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

TC.PK.2.1.31 BM.01 *Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.PK.2.1.32  FP.18 *Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.2.1.33 PD.01 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.PK.2.1.34 CM.05 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.35  PD.02 *Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.PK.2.1.36 CM.06 *Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

1. Наполнение шкафа может быть изменено по согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (2 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
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Заказчик: ПАО НПО "Наука" ПФ-701-2016-ДС2-1,2ЛВСС.С 

      Корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту: Серийный завод по 
производству авиационных агрегатов. Административно-бытовой корпус и производственный корпус, 

сблокированные между собой, по адресу: 601023, Владимирская обл., Киржачский район, пос. Першино, ул. 
Школьная, д.7а 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
ГИП Дружинина Ю.Н.  01.19 

Административно-бытовой корпус. 
Производственный корпус. 

Стадия Лист Листов 
Исполнитель Ивлева И.А.  01.19 
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Позиция Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во 

Масса 
едини-
цы, кг 

Примечание 

 1. ЦРУ (SC.AK.2.1 (1), SC.AK.2.2(1), SC.AK.2.3(1), TC.AK.2.1 (1),        

1.  Система хранения HPE MSA 2050 для сети SAN  Q1J01A Hewlett Packard Enterprise шт. 1  ** 

2.  Жесткий диск HPE Enterprise, 1.8Tb, SAS 12 GB/s, 10000 rpm, SFF (2,5") SC 
Digital Signed FW  J9F49A Hewlett Packard Enterprise шт. 24  ** 

3.  Кабель HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper 
Cable  JD097C Hewlett Packard Enterprise шт. 6  ** 

4.  Сервер базового уровня HPE ProLiant DL360 Gen10 4114  867962-B21 Hewlett Packard Enterprise шт. 3  ** 

5.  Память HPE Smart Memory 16 GB, 2R x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19, 
регистровая  835955-B21 Hewlett Packard Enterprise шт. 3  ** 

6.  Жесткий диск HPE Enterprise, 300Gb, SAS 12 GB/s, 10000 rpm, SFF (2,5") SC 
Digital Signed FW  872475-B21 Hewlett Packard Enterprise шт. 6  ** 

7.  Адаптер HPE FlexFabric 533FLR-T, 10 GB/s, 2 порта  700759-B21 Hewlett Packard Enterprise шт. 3  ** 
8.  Комплект панелей HPE для Gen10 1U  867998-B21 Hewlett Packard Enterprise шт. 3  ** 

9.  Лицензия HPE OneView for ProLiant DL Server including 3yr 24x7 Support FIO 
Bundle Physical 1-server LTU  E5Y43A Hewlett Packard Enterprise шт. 3  ** 

 2. Телекоммуникационный шкаф № TC.AK.1.1 (1)        
10.  Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+   JG937A Hewlett Packard Enterprise шт. 2  ** 
11.  Трансивер HPE X130 10G SFP+ LC LR   JD094B Hewlett Packard Enterprise шт. 2  ** 

12.  Кабель HPE FlexNetwork X240, 10 GB/s SFP+ — SFP+ 1,2m Direct Attach 
Copper Cable   JD096C Hewlett Packard Enterprise шт. 1  ** 

 3. Телекоммуникационный шкаф TC.PK.1.1 (1)        
13.  Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+   JG937A Hewlett Packard Enterprise шт. 3  ** 
14.  Трансивер HPE X130 10G SFP+ LC LR   JD094B Hewlett Packard Enterprise шт. 2  ** 

15.  Кабель HPE FlexNetwork X240, 10 GB/s SFP+ — SFP+ 1,2m Direct Attach 
Copper Cable   JD096C Hewlett Packard Enterprise шт. 2  ** 

16.  Кабель HPE FlexNetwork X240, 10 GB/s SFP+ — SFP+ 3m Direct Attach 
Copper Cable  JD097C Hewlett Packard Enterprise шт. 1  ** 

 4.Оборудование Wi-Fi        

17.  Точка доступа   DAP-2660/RU/PC 
DAP-2660 D-Link шт. 3  ** 

 
 ** Возможны изменения по согласованию с Заказчиком 
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Строительное задание на предоставление места в стойке. 

Необходимо обеспечить место в стойке для оборудования, предусмотренного проектом. Количество единиц 
оборудования в стойке и его размер указаны в Таблице №1 

Таблица №1 
 

Шкаф Наименование оборудования Количество необходимых юнитов 

TC.AK.1.1 
Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ 
2 U 

TC.AK.2.1 
Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ 
5 U 

TC.PK.1.1 Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 
5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ 

3 U 

TC.PK.1.2 
Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ 1U 

TC.PK.2.1 
Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ 
2 U 
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Строительное задание на систему электроснабжения 
Необходимо обеспечить питанием коммутаторы в телекоммуникационных шкафах ЗРУ в ниже перечисленных 

помещениях 
Количество единиц оборудования в стройке и общая необходимость казана в Таблице №1. 
Таблица №1 

Шкаф Оборудование Потребляемая мощ-
ность, Вт 

Общая нагрузка 
на источник, Вт 

Количество ро-
зеток 

ТС.АК.1.1 (пом. 119) 

Коммутатор JG937A  
HPE FlexNetwork 5130 
EI, 48G PoE+ 4SFP+ ( 2 

шт.) 
 

980 
 

980 
  

ТС.РК.1.1 (пом. 115) 

Коммутатор JG937A  
HPE FlexNetwork 5130 
EI, 48G PoE+ 4SFP+ ( 3 

шт.) 
 

1470 
 

1470 
  

ТС.РК.2.1 (пом. 208) 

Коммутатор JG937A  
HPE FlexNetwork 5130 
EI, 48G PoE+ 4SFP+ ( 2 

шт.) 
 

980 
 

980 
  

ТС.РК.1.2 (пом. 108) 

Коммутатор JG937A  
HPE FlexNetwork 5130 
EI, 48G PoE+ 4SFP+ ( 1 

шт.) 
 

490 
 

490 
  

Пом. 205 ЦРУ  
С учетом установки 
оборудования на пер-

спективу 
30000 30000  

 
Расположение стойки указано на Схеме расположения оборудования на плане данного проекте (ПФ-701-

2016-ДС2-1,2ЛВС, лист 15-20)  
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Строительное задание на компенсацию теплоизбытков в помещении Серверной. 

В помещениях должен непрерывно контролироваться температурный режим и влажность. 
Рекомендуемый диапазон температуры окружающего воздуха: от +15 до +25°С; 
Допустимый диапазон температуры окружающего воздуха: от 0°С до 40 °С. При этом, усредненное по суточному 
периоду, значение температуры не должна превышать +35°С, а максимальная продолжительность периода со зна-
чением температуры до +40°С не должна превышать 8 часов. 
Относительная влажность не более 90% ( при 20°С) без образования конденсата. 

 
Наименование помещения Тепловыделение, Вт 

Серверная ( пом. 119) 1560 
Серверная ( пом. 115) 1729 
Серверная ( пом. 208) 1560 
Серверная ( пом. 108) 1391 
Серверная ( пом. 205) 10 000 

 


