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Общие сведения о соответствии нормативным документам. 
 
 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими государственными норма-
ми, правилами, стандартами, а также техническими условиями и требованиями, согласованными 
заинтересованными организациями. 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитар-
но-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Феде-
рации, и обеспечивают безопасную для нужд и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю-
дении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта  ______________________   Ю.Н. Дружинина 
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1. Общая часть 
Разработка проекта «Корректировка ранее разработанной проектной документации по 

объекту: Серийный завод по производству авиационных агрегатов. Испытательный корпус, 
расположенный по адресу:      601023, Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, 
ул. Школьная, д. 7а., выполнена на основании: 

- технического задания на внесение изменений в проектную документацию на вновь воз-
водимые в Филиале ПАО НПО «Наука» сблокированные Административно-бытовой и Производст-
венный корпуса. 

2. Проект выполнен на основании руководящих и нормативных документов: 
 

ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации 
ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов 
ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения архитектурно-строительных и рабочих 

чертежей 
№123-ФЗ от 22 июня 2008 г. Федеральный закон. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требование пожарной безопасности 
ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные структурированные. Проектирование 

основных узлов системы. Общие требования. 
ГОСТ П 53245 Системы кабельные структурированные. Монтаж основных 

узлов системы. Методы испытания. 
ГОСТ 21.501-2011 СПДС Правила выполнения рабочей документации архитектурных 

и конструктивных решений. 
Стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A Стандарт телекоммуникационных трасс и  

пространств коммерческих зданий 
РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов 
 
3. Буквенно-цифровые условные обозначения. 

 
Обозначение Наименование Примечание 

СКС Структурированная кабельная система  
ЛВС Локальная вычислительная сеть  
СОТ Система охранного телевидения  
ЗКУ Зональный коммутационный узел  
ЗРУ Зональное распределительное устройство  
ЦКУ Центральный коммутационный узел  
ЦРУ Центральное распределительное устройство  
АРМ Автоматизированное рабочее место  
ЦПО Центральный пост охраны  

 
4. Описание объекта. 
 
 Проектируемое здание Административно-производственного корпуса (далее АПК) состоит из двух корпусов, 
сблокированных между собой: Административно-бытового и Производственного. Корпуса разделены между собой 
противопожарной стеной I типа. (REI 150).  
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Административно-бытовой корпус (далее по тексту АБК) в осях 1-4/А-П, функционально запроектирован под раз-
мещение руководящего состава и сотрудников администрации предприятия «НПО НАУКА», а также устройства 
санитарно-бытовых помещений для работников производственного корпуса.  
Производственный корпус (далее по тексту ПК) в осях 5-13/А-П, запроектирован под технологический процесс 
изготовления и сборки авиационных агрегатов.  
Объемно-планировочные решения проектируемых корпусов приняты, исходя из требований заказчика, технологиче-
ского процесса на производстве, создания максимально комфортной среды для работы сотрудников предприятия, а 
также выполнения требований санитарно-гигиенических и противопожарных норм.  
Согласно Технического задания заказчика в проекте предусмотрены условия беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения (МГН) в пределах 1 этажа АБК. Трудовая деятельность МГН не планируется в свя-
зи со спецификой работы на предприятии.  
Административно-бытовой корпус (АБК) представляет собой здание переменной этажности 2-3 этажа, без подва-
ла, прямоугольной формы в плане, с эркером в центральной части главного фасада. Эркер полукруглой формы с 
витражом является центральным архитектурным акцентом главного фасада. Двухэтажная часть АБК запроекти-
рована в осях 1-4/А-Д и 1-4/К-П. Трехэтажная часть – в осях 1-4/Д-К. Высота этажа 4,05м.  
На первом этаже АБК располагаются: вестибюль с зоной ожидания и стойкой охраны; камера хранения ручной кла-
ди на 40 ячеек; столовая на 80 посадочных мест с выделенными зонами хранения верхней одежды и умывальной, с 
кухонными и подсобными помещениями; здравпункт в составе приемной, кабинета врача, процедурной, кладовой ме-
дикаментов, санузлом врача; отдел по работе с персоналом, рабочий кабинет на 4 чел., помещение охраны; санузлы 
общего пользования (в том числе для МГН), раздевалки для производственных служащих, технические помещения 
(электрощитовая, серверная, помещение уборочного инвентаря).  
На втором этаже АБК размещены: офисное помещение свободной планировки на 41 чел; три кабинета руководства 
предприятия; две малых переговорных; санузлы мужской и женский, помещение уборочного инвентаря и тех. поме-
щения (серверная, кладовые).  
На третьем этаже АБК (оси 1-4/Д-К) размещены: офисное помещение свободной  
 планировки на 6 чел; санузлы; помещение уборочного инвентаря; венткамера с отдельным входом через кровлю.  
Производственный корпус. (ПК)  
ПК – здание производственного назначения. Производство представляет собой технологический процесс изготов-
ления и сборки авиационных агрегатов.  
Производство включает в себя:  
Склад материалов и комплектующих…............................- 1045,3 м.кв.  
Заготовительный участок...................................................- 303,6 м.кв.  
Механический участок...........…........................................- 3153,7 м.кв.  
Участок гальваники............................................................- 1062,3 м.кв.  
Окрасочный участок.…......................................................- 78,6 м.кв.  
«Чистый» участок сборки (6-й класс чистоты)…............- 892,8 м.кв.  

Склад готовой продукции...................................................- 293,4 м.кв.  

Также проектом предусмотрены помещения инженерного и функционального обеспечения: встроенная трансформа-
торная подстанция; индивидуальный тепловой пункт; водомерный узел, эвакуационные лестницы, сан. узлы для ра-
ботников производства; помещения уборочного инвентаря.  
Производственные участки организованы в единое пространство.  
Загрузка сырья производится в осях (5/1-5/2)/А, непосредственно в зону складирования на отм. 0,000. Сырье за-
готавливается и подается на производство — механический участок.  
На отм. +4,350 (в осях (5-10/1)/(М/1-П)) — открытая антресоль с размещением на ней: вспомогательные площади 
для хранения инструмента и оснастки, механического участка, с выходом на 2-й этаж АБК; венткамера механиче-
ского участка, помещение для IT оборудования, эвакуационные лестницы; туалет; помещение уборочного инвента-
ря.  
Открытая антресоль отм.+4,350 (в осях (10/2-13)/(А-В/1)) — венткамера участка сборки и участок резерва под 
размещение инженерного оборудования.  
Гальванический участок технологически и конструктивно выгорожен кирпичной стеной стеной II типа. В объеме 
гальванического участка запроектирована антресольная встройка на отм +5,200 (в осях 13/К-П) — венткамера 
гальванического участка.  
Помещение очистных сооружений гальванического участка размещено в два яруса. Второй ярус очистных — на 
отм. +3,700 (в осях 12-13/Ж-К).  
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Отгрузка готовой продукции производится в осях (12/1-12/2)/П из участка отгрузки, разборки/упаковки и хра-
нения готовой продукции. Данная зона входит в состав сборочного участка, который выделяется из производст-
венного корпуса перегородками и подвесным потолком из сэндвич-панелей и имеет специальный температурный и 
вентиляционный режим.  

Эвакуационные выходы запроектированы по металлическим крыльцам с навесом  

а)  Сведения о емкости присоединяемой сети объекта капитального строительства к сети связи общего пользо-
вания. 

Проектом предусматривается подключение объекта к следующим сетям связи общего пользования: 
-Телефонная сеть; 
-Сеть передачи данных (Интернет) 
Подключение СКС к внешним сетям связи в данном проекте не рассмотрено.  

б) Характеристика проектируемых сооружений линий связи, в том числе линейно-кабельных, для объектов произ-
водственного назначения. 

Структурированная кабельная система (далее СКС) предназначена для обеспечения физического уровня 
взаимодействия всех функциональных подсистем и переноса трафика данных между центральными (ЦРУ) и зональ-
ными распределительными устройствами (ЗРУ). Монтаж СКС планируется осуществить в два этапа 

 

в) Характеристика состава и структуры сооружений линий связи. 

В состав СКС входят: 
- телекоммуникационные узлы; 
- кабельные трассы. 
- оконечное оборудование для подключения пользователей 

Телекоммуникационные узлы включают в себя коммутационное ( коммутаторы JG937A) и кроссовое (патч-панели 
PP3-19-48-8P8C-C5E-110D и PP3-19-24-8P8C-C5E-110D) оборудование, источники бесперебойного питания (ИБП 
9SX2000IR Eaton 9SX 2000i Rack2U стоечный с двойным преобразованием, мощностью 2000ВА), коммутационные 
шнуры. Оборудование монтируется в телекоммуникационных шкафах: 
-TC.АК.1.1; 
-TC.РК.1.1; 
-TC.РК.1.2; 
-TC.РК.2.1. 
-TC.АК.2.1 
Монтаж ТКШ будет осуществляться в рамках 1 этапа. В рамках первого этапа ТКШ TC.PK.1.2 будет представлять 
собой напольный шкаф TTB-4268-AS-RAL9004. В рамках второго этапа данный шкаф перенесут (см. ПФ-701-2016-
ДС2-1,2-СКС.РЧ лист 11). Шкаф и его наполнение предоставляет Заказчик. 
Оборудование в телекоммуникационных шкафах монтируется согласно ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС (лист 13-17 ). 
Сборка телекоммуникационных шкафов, монтаж оборудования в шкафах, коммутация оборудования выполняется си-
лами Подрядчика. Наполнение ТКШ TC.АК.2.1 предоставляется Заказчиком. 
В пом. 205 в рамках проекта будет смонтировано 4 шкафа: 
- два шкафа серии SZB SE 19" 47U, 600х1000 мм, цвет серый (RAL7035) поставляются в рамках проекта; 
- два шкафа предоставляет Заказчик.  
 Коммутаторы в рамках данного проекта не монтируются. 
   Кабельные трассы представляют собой совокупность кабеленесущих конструкций и симметричного кабеля типа 
«витая пара» UТР 4x2x0,5 категории 5. Кабель монтируется по лоткам, в коробе ПВХ. 
Оконечное оборудование для подключения пользователей представляет собой розетку с разъемом 8Р8С (RJ45), 
смонтированное: 
- в коробе ПВХ 100х50 АРМ: пом.101,пом.112, пом. 114, пом. 109.1, пом.109.2, пом. 201 
- Wi-Fi в запотолочном пространстве:  приобретение  Wi-Fi точек доступа в рамках данного проекта не преду-
смотрено; 
- напольных башенках 09070 BUS: пом. 201  
- в настенных розетках индустриального исполнения SBB-IE-1-SL,  ( опуск выполнен в гофрированной ПНД трубе 
д.25 ( пом.107и пом. 106) 
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Монтаж лотковым трасс запроектирован с запасом и учета возможного расширения СКС. Для монтажа лотковых 
трасс используются проволочные лотки FC5010, FC5030, FC5040 и ДКС FC5010INOX (107) для помещения  Ширина 
лотков рассчитана с учетом наполняемости 40%. 
Монтаж лотков  на территории ПК и АБК на отм. 0,000 осуществляется с помощью крепления к потолку посред-
ством шпильки: 
-FC5030, FC5040: профиль PSL 
- FC5010, FC5010INOX6: пластина для подвеса лотков 
Монтаж лотков  на территории АБК ( 2 этаж) на отм. +4,050 осуществляется под фальш-полом. 
 

г) Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети общественного поль-
зования. 

Данной проектной документацией не регламентировано (определяется эксплуатирующей организацией ответст-
венной за эксплуатацию сетей связи ИК, на основании договора на обслуживание и предоставления услуг связи). 
 
д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и 
междугородном уровнях); 
Данной проектной документацией не рассматривается. 
е) Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи 
Оптические линии связи от ЗРУ, выполненные кабелем ОВНР LS-HF- 08 A1(0.9)-1,0 коммутируются в ЦРУ. Кабели 
терминируются в оптическом кроссе FO-WBX-12XSLT-W140H42-96UN-GY. Коммутация с активным оборудованием 
выполняется патч-кордами FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL. Коммутация TC.РК.2.1 с головным коммутатором 
(оборудование Заказчика) выполнено кабелем HP JD097C. Коммутация TC.РК.1.1 с головным коммутатором (оборудо-
вание Заказчика) выполнено патч-кордом волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-10M-LSZH-YL (шнур) SM 
9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 10 м. Для защиты от механических повреждений патч-корд мон-
тируется в гофрированной трубе д.20 Проектирование ЦРУ в данном разделе не предусмотрено. 

ж) Обоснование способа учета трафика 

Данной проектной документацией не регламентировано (определяется эксплуатирующей организацией ответст-
венной за эксплуатацию сетей связи комплекса, на основании договора на обслуживание и предоставления услуг 
связи). 

з) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том 
числе обоснование способа организации взаимодействия систем синхронизации. 

Данной проектной документацией не регламентировано (определяется эксплуатирующей организацией ответст-
венной за эксплуатацию систем связи комплекса, на основании договора на обслуживание и предоставления услуг 
связи). 

и) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычай-
ных ситуациях 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и  строи-
тельства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и 
установочного оборудования сводится к минимуму. Все активное оборудование структурированной кабельной 
системы и доступа в интернет располагается серверной в телекоммуникационных шкафах. Все кабельные линии 
прокладываются в системе кабельных лотков, вне кабельных лотков кабельные линии прокладываются в ПВХ гоф-
рированных трубах. Для телефонной сети и сети доступа в интернет на объекте не устанавливается дополни-
тельного сложного оборудования, вывод из строя которого привел бы к длительному нарушению связи. 

Для обеспечения более высокой стабильной работы сетей связи и отказоустойчивости оборудования про-
ектом предусматривается использование негорючих медных и волоконно-оптических типов кабеля не содержащих 
галогенов.  

Дополнительно для защиты активного оборудования СКС предусмотрено использование источников беспе-
ребойного питания (ИБП) сети ~220В с обеспечением питания не менее чем 42 минуты в момент, когда пропадает 
электропитание от основного источника. 

к) Описание технических решений по защите информации (при необходимости). 

Данной проектной документацией не регламентировано. 
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л) Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, 
предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, 
управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 
(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы теле-
визионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), для объектов производствен-
ного назначения. 

В рамках реализации данного проекта будет смонтировано: 
1 этап 
1 этаж производственного корпуса: 
25 АРМ (АРМ= 2хRJ45) 
4 ST (ST=1xRJ45) 
1 этаж административно-бытового корпуса 
13 АРМ (АРМ= 2хRJ45) 
2 Wi-Fi ( Wi-Fi = 1хRJ45) 
2 этаж административно-бытового корпуса 
29 АРМ (АРМ= 2хRJ45) 
1 Wi-Fi ( Wi-Fi = 1хRJ45) 
30 АРМ  (АРМ= 2хRJ45 -доп.линии: осуществляется монтаж кабеля, монтаж розетки и кроссировка в шкафу в рамках 
данного проекта не предусмотрено) 
2 этап 
1 этаж производственного корпуса: 
18 АРМ (АРМ= 2хRJ45) 
28 ST (ST=1xRJ45) 
2 RJ45 (RJ45=1XRJ45) 
Порты СКС, расположенные в административно-производственном корпусе, коммутируются в ЗРУ: 
-TC.АК.1.1 пом. 119; 
-TC.АК.2.1 пом. 205; 
-TC.РК.1.1 пом. 115; 
-TC.РК.1.2 пом. 108; 
-TC.РК.2.1. пом. 208. 
ЗРУ подключены к ЦРУ волоконно-оптическим кабелем. ЗРУ расположен в пом. 205 
Подключения осуществляется с помощью коммутации в центральной серверной (ЗРУ). 
Окончательное расположение АРМ определяется перед монтажом. 
ВОЛС от TC.РК.1.1, TC.РК.1.2 TC.РК.2.1. выполнена кабелем ОВНР LS-HF- 08 A1(0.9)-1,0. В данных кабелях разваривают-
ся 8 волокон. ВОЛС от TC.АК.1.1 подключается волоконно-оптическим патч-кордом. 
м) Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводствен-
ного назначения; 

Данной проектной документацией не регламентировано. 
 

н) Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика 
на всех уровнях присоединения. 

Данной проектной документацией не регламентировано. 
 
о) Характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного на-

значения. 
Данной проектной документацией не регламентировано. 

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том 
числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий 
пользования 

 Данной проектной документацией не регламентировано. 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации строительства

Основные требования к проектной и рабочей документации

РД 50-34.698-90 Методологический указания. Информационная технология.

Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

Автоматизированные  системы. Требования к содержанию

документов

ANSI/TIA/EIA-569-A Стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A

СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и сооружений для

электронно- вычислительных машин

Прилагаемые документы

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.С Спецификация

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.З1 Строительное задание на систему электроснабжения.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС

№ Наименование Примечание

1 Общие данные 1 лист

2 Схема структурная 2 лист

3 План расположения рабочих мест и лотковых трасс на отм. 0.000
1 лист

4
План расположения рабочих мест и лотковых трасс на +4,050,

+4,350, +3,700 и +5,200

1 лист

5 План расположения рабочих мест и проводок на +0,0000 1 лист

6
План расположения рабочих мест и проводок на +4,050, +4,350,

+3,700 и +5,200

1 лист

7 Схема расположения оборудования в телекомуникацонном шкафу 5 листов

Формат А3
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Корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту: Серийный завод по

производству авиационных агрегатов. Административно-бытовой корпус и производственный корпус,

сблокированные между собой, по адресу: 601023, Владимирская обл., Киржачский район,

пос. Першино, ул. Школьная, д.7а. Изм. Лист  Подп. Дата

ГИП Дружинина Ю.Н. 01.19
Административно-бытовой корпус.

Производственный корпус.

Стадия Лист Листов

Исполнитель Ивлева И.А. 01.19
П 9

Общие данные              ООО "Техпроминвест"

Нормоконтроль Симашов А.Н. 01.19
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сблокированные между собой, по адресу: 601023, Владимирская обл., Киржачский район,

пос. Першино, ул. Школьная, д.7а. Изм. Лист  Подп. Дата

ГИП Дружинина Ю.Н. 01.19
Административно-бытовой корпус.

Производственный корпус.

Стадия Лист Листов

Исполнитель Ивлева И.А. 01.19
П 10
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Нормоконтроль Симашов А.Н. 01.19

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о



Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

2 шт.

Бокс оптический универсальный

FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

Патч-панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D: 1 шт.;

Патч-панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D: 2 шт.

Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

5 шт.

Бокс оптический универсальный

FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

Патч-панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D: 1 шт.;

Патч-панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D: 5 шт.

Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

3 шт.

Бокс оптический универсальный

FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

Патч-панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D: 1 шт.;

Патч-панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D: 2 шт.

Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

1 шт.

Бокс оптический универсальный

FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

Патч-панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D -1 шт.;

Патч-панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D: 1 шт.

Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork

5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

2 шт.

Бокс оптический универсальный

FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

Патч-панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D -1 шт.;

Патч-панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D: 1 шт.
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118

101

102

103

106

105

104

110

141
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138

107

109

108

131

132

133

129
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134

136

124

123

137

126

119

120

122

135

128

139

121

127

Q-2 т

107*

107.7*

107.8*

107.9*

107.10*

125

Подвесная кран-балка

Q-2 т

Подвесная кран-балка

ВР5

Q-1 т

TC.AK.1.1(1)

TC.PK.1.1(1)

TC.PK.1.2 (2)

TC.PK.1.2(1)

-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №1)

-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №2)
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пос. Першино, ул. Школьная, д.7а. Изм. Лист  Подп. Дата

ГИП Дружинина Ю.Н. 01.19
Административно-бытовой корпус.

Производственный корпус.

Стадия Лист Листов
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-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №1)

-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №2)
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107.10*
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Q-2 т

Подвесная кран-балка

ВР5

Q-1 т

TC.AK.1.1(1)

TC.PK.1.1(1)

TC.PK.1.2 (2)

TC.PK.1.2(1)

-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №1)

-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №2)
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отм. 0,000
             ООО "Техпроминвест"

Нормоконтроль Симашов А.Н. 01.19
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-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №1)

-телекоммуникационный шкаф ЗРУ (Этап №2)

Формат А2

Заказчик: ПАО НПО "Наука" ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.РЧ

Корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту: Серийный завод по

производству авиационных агрегатов. Административно-бытовой корпус и производственный корпус,

сблокированные между собой, по адресу: 601023, Владимирская обл., Киржачский район,

пос. Першино, ул. Школьная, д.7а. Изм. Лист  Подп. Дата

ГИП Дружинина Ю.Н.  01.19
Административно-бытовой корпус.

Производственный корпус.

Стадия Лист Листов

Исполнитель Ивлева И.А. 01.19
П 15

План расположения рабочих мест и проводок на

отм. +4,050, +4,350, +3,700 и +5,200
             ООО "Техпроминвест"

Нормоконтроль Симашов А.Н. 01.19
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TC.AK.1.1.01

Телекоммуникационный шкаф в административном корпусе  ТС.AK.1.1

Примечание:

Обозначение телекоммуникационного шкафа

АА.BB.C.D

Обозначение шкафа
Номер строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этаже

U01

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

TC.AK.1.1.02
TC.AK.1.1.03
TC.AK.1.1.04
TC.AK.1.1.05
TC.AK.1.1.06
TC.AK.1.1.07

TC.AK.1.1.08

TC.AK.1.1.09
TC.AK.1.1.10
TC.AK.1.1.11

TC.AK.1.1.12

TC.AK.1.1.13
TC.AK.1.1.14

TC.AK.1.1.15

TC.AK.1.1.16
TC.AK.1.1.17
TC.AK.1.1.18

TC.AK.1.1.19

TC.AK.1.1.20
TC.AK.1.1.21
TC.AK.1.1.22

TC.AK.1.1.23

TC.AK.1.1.24
TC.AK.1.1.25
TC.AK.1.1.26

TC.AK.1.1.27

TC.AK.1.1.28

TC.AK.1.1.29

TC.AK.1.1.30

TC.AK.1.1.31

TC.AK.1.1.32

TC.AK.1.1.33

TC.AK.1.1.34

TC.AK.1.1.35

TC.AK.1.1.36

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.1.1.01 DC.01 Микропроцессорная контрольная панель TMPC-230V-RAL9004

TC.AK.1.1.02 FP.01 Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.AK.1.1.03 CM.01 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.04 PP.01 Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.AK.1.1.05 CM.02 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.06 SW.01 * Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.1.1.07 CM.03 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.08 PP.02 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.1.1.09 CM.04 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.10 SW.02 * Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.1.1.11 CM.05 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.12 PP.03 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.1.1.13 FP.01 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.14 FP.02 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.15 FP.03 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.16 FP.04 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.17 FP.05 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.18 FP.06 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.19 FP.07 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.20 FP.08 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.21 FP.09 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.22 FP.10 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.23 FP.11 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.24 FP.12 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.25 FP.13 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.26 FP.14 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.27 FP.15 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.1.1.28 FP.16 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.1.1.29 DR.01 Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.AK.1.1.30 PS.01 ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

TC.AK.1.1.31 BM.01 Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.AK.1.1.32  FP.18 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.1.1.33 PD.01 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.1.1.34 CM.06 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.1.1.35  PD.02 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.1.1.36 CM.07 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

1.  Наполнение шкафа может быть изменено по согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (2 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Формат А3

Заказчик: ПАО НПО "Наука" ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.РЧ

Корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту: Серийный завод по

производству авиационных агрегатов. Административно-бытовой корпус и производственный корпус,

сблокированные между собой, по адресу: 601023, Владимирская обл., Киржачский район,

пос. Першино, ул. Школьная, д.7а. Изм. Лист  Подп. Дата

ГИП Дружинина Ю.Н. 01.19
Административно-бытовой корпус.

Производственный корпус.

Стадия Лист Листов

Исполнитель Ивлева И.А. 01.19
П 16

Схема расположения оборудования в

телекоммуникацонном шкафу
             ООО "Техпроминвест"

Нормоконтроль Симашов А.Н. 01.19
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TC.AK.2.1.01

Телекоммуникационный шкаф в административном корпусе TC.AK.2.1

TC.AK.2.1.02
TC.AK.2.1.03
TC.AK.2.1.04

TC.AK.2.1.05

TC.AK.2.1.06
TC.PK.2.1.07
TC.AK.2.1.08

TC.AK.2.1.09

TC.AK.2.1.10
TC.AK.2.1.11
TC.AK.2.1.12

TC.AK.2.1.13

TC.AK.2.1.14
TC.AK.2.1.15
TC.AK.2.1.16

TC.AK.2.1.17

TC.AK.2.1.18
TC.AK.2.1.19
TC.AK.2.1.20

TC.AK.2.1.21

TC.AK.2.1.22
TC.AK.2.1.23
TC.AK.2.1.24

TC.AK.2.1.25

TC.AK.2.1.26

TC.AK.2.1.27

TC.AK.2.1.28

TC.AK.2.1.35

TC.AK.2.1.36

TC.AK.2.1.39

TC.AK.2.1.40

TC.AK.2.1.41

TC.AK.2.1.42

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.2.1.01 PP.01 Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.AK.2.1.02 CM.01 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.03 SW.01 *Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.04 CM.02 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.05 PP.02 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.06 CM.03 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.07 SW.02 *Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.08 CM.04 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.09 PP.03 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.10 CM.05 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.11 SW.03 *Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.12 CM.06 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.13 PP.04 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.14 CM.07 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.15 SW.04 *Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.16 CM.08 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.17 PP.05 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.18 CM.09 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.19 SW.05 *Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.AK.2.1.20 CM.10 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.21 PP.06 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.AK.2.1.22 FP.01 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.23 FP.02 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.24 FP.03 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.25 FP.04 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.2.1.26 FP.05 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.27 FP.06 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.28 FP.07 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.29 FP.08 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.2.1.30 FP.09 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.31 FP.10 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.32 FP.11 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.AK.2.1.33 DR.01 Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.AK.2.1.34  FP.09 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.AK.2.1.35 BM.01 Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.AK.2.1.36 BM.02 Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.AK.2.1.37 PD.01 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.38 CM.11 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.39  PD.02 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.40 CM.12 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.41 PD.03 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.42 CM.13 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.AK.2.1.43  PD.04 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.AK.2.1.44 CM.14 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

Примечание:

Обозначение телекоммуникационного шкафа

АА.BB.C.D

Обозначение шкафа
Номер строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этажеОбозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

TC.AK.2.1.37

TC.AK.2.1.38

TC.AK.2.1.43

TC.AK.2.1.44

U43

U44

U45

U46

U47

U43

U44

U45

U46

U47

TC.AK.2.1.29

TC.AK.2.1.30
TC.AK.2.1.31

TC.AK.2.1.33

TC.AK.2.1.34

TC.AK.2.1.32
* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

1.  Наполнение шкафа предоставляет Заказчик. Наполнение шкафа может быть изменено по

согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (5 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Формат А3

Заказчик: ПАО НПО "Наука" ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.РЧ
Лист

17
Изм. Лист Подп.
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TC.PK.1.1.01

Телекоммуникационный шкаф в производственном корпусе  TC.PK.1.1

TC.PK.1.1.02
TC.PK.1.1.03
TC.PK.1.1.04
TC.PK.1.1.05
TC.PK.1.1.06
TC.PK.1.1.07

TC.PK.1.1.08

TC.PK.1.1.09
TC.PK.1.1.10
TC.PK.1.1.11

TC.PK.1.1.12

TC.PK.1.1.13
TC.PK.1.1.33

TC.PK.1.1.34

TC.PK.1.1.35

TC.PK.1.1.36

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.1.1.01 DC.01 Микропроцессорная контрольная панель TMPC-230V-RAL9004

TC.PK.1.1.02 FP.01 Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.PK.1.1.03 CM.01 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.04 PP.01 Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.PK.1.1.05 CM.02 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.06 SW.01 * Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.1.07 CM.03 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.08 PP.02 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.1.1.09 CM.04 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.10 SW.02 * Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.1.11 CM.05 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.12 PP.03 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.1.1.13 CM.06 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.14 SW.03 * Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.1.15 FP.01 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.16 FP.02 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.17 FP.03 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.18 FP.04 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.19 FP.05 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.20 FP.06 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.21 FP.07 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.22 FP.10 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.23 FP.11 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.24 FP.12 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.25 FP.13 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.26 FP.14 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.27 FP.15 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.1.28 FP.16 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.1.1.29 DR.01 Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.PK.1.1.30 PS.01 ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

TC.PK.1.1.31 BM.01 Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.PK.1.1.32  FP.17 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.1.1.33 PD.01 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.PK.1.1.34 CM.07 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.1.35  PD.02 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.PK.1.1.36 CM.08 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

TC.PK.1.1.14
TC.PK.1.1.15

TC.PK.1.1.16

TC.PK.1.1.17
TC.PK.1.1.18
TC.PK.1.1.19

TC.PK.1.1.20

TC.PK.1.1.21
TC.PK.1.1.22
TC.PK.1.1.23

TC.PK.1.1.24

TC.PK.1.1.25
TC.PK.1.1.26
TC.PK.1.1.27

TC.PK.1.1.28

TC.PK.1.1.29

TC.PK.1.1.30

TC.PK.1.1.31

TC.PK.1.1.32

Примечание:

Обозначение телекоммуникационного шкафа

АА.BB.C.D

Обозначение шкафа
Номер строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этаже

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

1. Наполнение шкафа может быть изменено по согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+( 3 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Формат А3

Заказчик: ПАО НПО "Наука" ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.РЧ
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Телекоммуникационный шкаф в производственном корпусе TC.PK.1.2

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.1.2.01 FP.01 Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.PK.1.2.02 CM.01 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.2.03 PP.01 Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.PK.1.2.04 CM.02 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.2.05 SW.01 *Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.1.2.06 CM.03 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.1.2.07 PP.02 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.1.2.08 FP.01 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.09 FP.02 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.10 FP.03 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.11 FP.04 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.12 FP.05 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.13 FP.06 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.14 FP.07 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.15 FP.08 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.16 FP.09 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.17 FP.10 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.18 FP.11 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.19 FP.12 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.20 FP.13 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.21 FP.14 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.22 FP.15 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.23 FP.16 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.24 FP.17 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.25 FP.18 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.26 FP.19 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.27 FP.20 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.28 FP.21 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.29 FP.22 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.30 FP.23 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.1.2.31 FP.24 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.32 FP.25 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005;

TC.PK.1.2.33 PS.01 ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

Примечание:

Обозначение телекоммуникационного шкафа

АА.BB.C.D

Обозначение шкафа
Номер строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этаже

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42 TC.PK.2.1.01
TC.PK.2.1.02
TC.PK.2.1.03
TC.PK.2.1.04
TC.PK.2.1.05
TC.PK.2.1.06

TC.PK.2.1.07

TC.PK.2.1.08
TC.PK.2.1.09
TC.PK.2.1.10

TC.PK.2.1.11

TC.PK.2.1.12
TC.PK.2.1.13
TC.PK.2.1.13

TC.PK.2.1.14

TC.PK.2.1.15
TC.PK.2.1.16
TC.PK.2.1.17

TC.PK.2.1.18

TC.PK.2.1.20
TC.PK.2.1.21
TC.PK.2.1.22

TC.PK.2.1.23

TC.PK.2.1.24
TC.PK.2.1.25
TC.PK.2.1.26

TC.PK.2.1.27

TC.PK.2.1.28
TC.PK.2.1.29
TC.PK.2.1.30

TC.PK.2.1.31

TC.PK.2.1.32

TC.PK.2.1.33

Телекоммуникационный шкаф и его наполнение может быть заменено по согласованию с Заказчиком.

1. Шкаф и его наполнение предоставляет Заказчик. Наполнение шкафа может быть изменено по

согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (1 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Формат А3

Заказчик: ПАО НПО "Наука" ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.РЧ
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TC.PK.2.1.01

Телекоммуникационный шкаф в производственном корпусе TC.PK.2.1

TC.PK.2.1.02
TC.PK.2.1.03
TC.PK.2.1.04
TC.PK.2.1.05
TC.PK.2.1.06
TC.PK.2.1.07

TC.PK.2.1.08

TC.PK.2.1.09
TC.PK.2.1.10
TC.PK.2.1.11

TC.PK.2.1.12

TC.PK.2.1.13
TC.PK.2.1.14
TC.PK.2.1.15

TC.PK.2.1.16

TC.PK.2.1.17

TC.PK.2.1.33

TC.PK.2.1.34

TC.PK.2.1.35

TC.PK.2.1.36

Перечень указанного на схеме оборудования ( лицевая сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.2.1.01 DC.01 Микропроцессорная контрольная панель TMPC-230V-RAL9004

TC.PK.2.1.02 FP.01 Бокс оптический универсальный FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

TC.PK.2.1.03 CM.01 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.04 PP.01 Коммутационная панель 1U 24 порта PP3-19-24-8P8C-C5E-110D;

TC.PK.2.1.05 CM.02 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.06 SW.01 * Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.2.1.07 CM.03 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.08 PP.02 Коммутационная панель 2U 48 портов PP3-19-48-8P8C-C5E-110D

TC.PK.2.1.09 CM.04 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.10 SW.02 * Коммутатор JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+

TC.PK.2.1.11 FP.01 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.12 FP.02 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.13 FP.03 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.14 FP.04 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.15 FP.05 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.16 FP.06 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.17 FP.07 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.18 FP.08 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.19 FP.09 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.20 FP.10 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.21 FP.11 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.22 FP.12 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.23 FP.13 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.24 FP.14 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.25 FP.15 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.26 FP.16 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.27 FP.17 Стальная 19" фальш-панель 1U BPV-1-RAL9005;

TC.PK.2.1.28 FP.18 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

TC.PK.2.1.29 DR.01 Выдвижной ящик для документов и ЗиП TDRW-2U-360-RAL9004;

TC.PK.2.1.30 PS.01 ИБП Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack (9PX2200IRTN)

TC.PK.2.1.31 BM.01 Модуль дополнительных батарей Eaton 9130 2000 Rack EBM 2U

TC.PK.2.1.32  FP.19 Стальная 19" фальш-панель 2U BPV-2-RAL9005

Перечень указанного на схеме оборудования ( задняя сторона)
Позиция Обозначение Наименование Примечание

TC.PK.2.1.33 PD.01 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

 TC.PK.2.1.34 CM.05 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

TC.PK.2.1.35  PD.02 Блок розеток с функцией контроля SHE19-8SH-S-IEC

TC.PK.2.1.36 CM.06 Кабельный организатор стальной 1U с крышкой CM-1U-ML-COV

* - в  проекте ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС монтаж данного оборудования не предусмотрен

План размещения оборудования.
Лицевая сторона.

План размещения оборудования.
Обратная сторона.

Примечание:

Обозначение телекоммуникационного шкафа

АА.BB.C.D

Обозначение шкафа
Номер строения
Этаж строения
Порядковый номер шкафа на этаже

Обозначение стойко-места:

U.XX

Стойко-место
Порядковый номер стойко-места ( отсчет снизу вверх)

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

U26

U27

U28

U29

U30

U31

U32

U33

U34

U35

U36

U37

U38

U39

U40

U41

U42

TC.PK.2.1.18
TC.PK.2.1.19

TC.PK.2.1.20

TC.PK.2.1.21
TC.PK.2.1.22
TC.PK.2.1.23

TC.PK.2.1.24

TC.PK.2.1.25
TC.PK.2.1.26
TC.PK.2.1.27

TC.PK.2.1.28

TC.PK.2.1.29

TC.PK.2.1.30

TC.PK.2.1.31

TC.PK.2.1.31

1. Наполнение шкафа может быть изменено по согласованию с Заказчиком.

2. В рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-ЛВС. осуществляется монтаж коммутаторов

JG937A  HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ (2 шт.). остальное оборудование монтируется в

рамках проекта ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.

3. План размещения оборудования в шкафу может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
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      Корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту: Серийный завод по 
производству авиационных агрегатов. Административно-бытовой корпус и производственный корпус, 
сблокированные между собой, по адресу: 601023, Владимирская обл., Киржачский район, пос. Першино, ул. 

Школьная, д.7а 
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ГИП Дружинина Ю.Н.  01.19 

Административно-бытовой корпус. 
Производственный корпус. 

Стадия Лист Листов 
Исполнитель Ивлева И.А.  01.19 
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Позиция 
Наименование и техническая 

характеристика 
Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа 
Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

 1 этап        
 1. TC.AK.1.1        
 1.1 Телекоммуникационный шкаф № TC.AK.1.1        

1.  

Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600х800 мм (ВхШхГ), передняя 
стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя 
дверь сплошная, ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 
9004) (разобранный)  

 TTB-4268-AS-RAL9004 Hyperline шт. 1  *см ниже 

2.  Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004)   TMPC-230V-RAL9004 Hyperline шт. 1  *см ниже 

3.  
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами для установки 
в шкафы серий TTC2, TTB и TWB, с подшипниками и крепежными 
элементами, без кабеля питания, цвет черный (RAL 9004SN) 

 TFAB-T2FR-RAL9004 Hyperline шт. 2  *см ниже 

4.  Ящик для документов 2U, глубиной 360 мм, цвет черный (RAL 9004)  DRW-2U-BK Cabeus шт. 1  *см ниже 

5.  
Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (10 шт) (WZ-SB00-35-00-
000) (SZB-00-00-35)  

 
T1Z-00-0002 (M1F-09-

0046) 
ZPAS шт. 15  *см ниже 

6.  Горизонтальный опорный уголок 450 мм.  TGB-650-RAL9004 Hyperline шт. 4  *см ниже 
7.  Фальш-панель на 1U, цвет черный (RAL 9005)   BPV-1-RAL9005 Hyperline шт. 12  *см ниже 
8.  Фальш-панель на 2U, цвет черный (RAL 9005)   BPV-2-RAL9005 Hyperline шт. 5  *см ниже 
9.  Устройство защиты портов Ethernet  УЗЛ-ЕП Тахион шт. 8  *см ниже 

 1.2. Коммутационное оборудование и кабели        

10.  
Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, 
FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, 
черный  

 FO-19R-1U-3xSLT-
W140H42-24UN-BK 

Hyperline шт. 1  *см ниже 

11.  Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH   
FPT-B9-9-LC/UR-1M-

LSZH-YL Hyperline шт. 20  *см ниже 

12.  Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм)   FO-FFSPS-60 Hyperline шт. 20  *см ниже 

13.  
Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый, 
синий, белые колпачки   

FA-P11Z-DLC/DLC-N/-
WH-BL Hyperline шт. 8  *см ниже 

14.  
Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 
2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м  

 
FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-

H-1M-LSZH-YL 
Hyperline шт. 2  *см ниже 

15.  
Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет 
черный   

 PP3-19-24-8P8C-C5E-
110D 

Hyperline шт. 1  *см ниже 

16.  Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет 
черный  

 PP3-19-48-8P8C-C5E-
110D 

Hyperline шт. 2  *см ниже 

17.  Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U   CM-1U-ML-COV Hyperline шт. 7  *см ниже 
18.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., серый, cat. 5E  7893c CABEUS шт. 5  *см ниже 
19.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., белый, cat. 5E  7665c CABEUS шт. 5  *см ниже 
20.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., желтый, cat. 5E  7666с CABEUS шт. 5  *см ниже 
21.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., оранжевый, cat. 5E  7670c CABEUS шт. 40  *см ниже 
22.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., синий, cat. 5E  7669с CABEUS шт. 40  *см ниже 
23.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., красный, cat. 5E  7668с CABEUS шт. 5  *см ниже 
24.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., черный, cat. 5E  7671с CABEUS шт. 15  *см ниже 
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25.  Коммутационный кабель (патч-корд) 2,0 м., черный cat. 5E  7681c CABEUS шт. 10  *см ниже 
26.  Коммутационный кабель (патч-корд) 3,0 м., зеленый, cat. 5E  7456c CABEUS шт. 1  *см ниже 

 1.3. Источники бесперебойного питания        
27.  Источник бесперебойного питания 9SX 2000i Rack2U   9SX2000IR EATON шт. 1  *см ниже 
28.  Дополнительный модуль батарей 9SX EBM 72V Rack2U   9SXEBM72R EATON шт. 1  *см ниже 
29.  Адаптер SNMP/Web Mini Slot  NETWORK-MS EATON шт. 1  *см ниже 
30.  Датчик температуры и влажности  EMP001 EATON шт. 1  *см ниже 

31.  
Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с 
подсветкой, 8 розеток Schuko (10А), 250В, без кабеля питания, входная 
розетка IEC 60320 C14, 482.6х44.4х44.4мм (ШхВхГ)  

 SHE19-8SH-S-IEC Hyperline шт. 2  *см ниже 

 2. TC.PK.1.1        
32.  2.1 Телекоммуникационный шкаф TC.PK.1.1        

33.  

Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600х800 мм (ВхШхГ), передняя 
стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя 
дверь сплошная, ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 
9004) (разобранный)  

 TTB-4268-AS-RAL9004 Hyperline шт. 1  *см ниже 

34.  Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004)   TMPC-230V-RAL9004 Hyperline шт. 1  *см ниже 

35.  
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами для установки 
в шкафы серий TTC2, TTB и TWB, с подшипниками и крепежными 
элементами, без кабеля питания, цвет черный (RAL 9004SN) 

 TFAB-T2FR-RAL9004 Hyperline шт. 2  *см ниже 

36.  Ящик для документов 2U, глубиной 360 мм, цвет черный (RAL 9004)  DRW-2U-BK Cabeus шт. 1  *см ниже 

37.  
Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (10 шт) (WZ-SB00-35-00-
000) (SZB-00-00-35)  

 
T1Z-00-0002 (M1F-09-

0046) 
ZPAS шт. 15  *см ниже 

38.  Горизонтальный опорный уголок 450 мм.  TGB-650-RAL9004 Hyperline шт. 6  *см ниже 
39.  Фальш-панель на 1U, цвет черный (RAL 9005)   BPV-1-RAL9005 Hyperline шт. 10  *см ниже 
40.  Фальш-панель на 2U, цвет черный (RAL 9005)   BPV-2-RAL9005 Hyperline шт. 5  *см ниже 
41.  Устройство защиты портов Ethernet  УЗЛ-ЕП Тахион шт. 5  *см ниже 
42.  2.2. Коммутационное оборудование и кабели        

43.  
Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, 
FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, 
черный  

 
FO-19R-1U-3xSLT-
W140H42-24UN-BK Hyperline шт. 1  *см ниже 

44.  Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH   
FPT-B9-9-LC/UR-1M-

LSZH-YL Hyperline шт. 8  *см ниже 

45.  Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм)   FO-FFSPS-60 Hyperline шт. 8  *см ниже 

46.  
Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый, 
синий, белые колпачки   

FA-P11Z-DLC/DLC-N/-
WH-BL Hyperline шт. 4  *см ниже 

47.  
Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 
2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м  

 
FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-

H-1M-LSZH-YL 
Hyperline шт. 2  *см ниже 

48.  
Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет 
черный   

 PP3-19-24-8P8C-C5E-
110D 

Hyperline шт. 1  *см ниже 

49.  
Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет 
черный   

PP3-19-48-8P8C-C5E-
110D Hyperline шт. 2  *см ниже 

50.  Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U   CM-1U-ML-COV Hyperline шт. 8  *см ниже 
51.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., серый, cat. 5E  7893c CABEUS шт. 5  *см ниже 
52.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., белый, cat. 5E  7665c CABEUS шт. 5  *см ниже 
53.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., желтый, cat. 5E  7666с CABEUS шт. 5  *см ниже 
54.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., оранжевый, cat. 5E  7670c CABEUS шт. 60  *см ниже 
55.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., синий, cat. 5E  7669с CABEUS шт. 60  *см ниже 
56.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., красный, cat. 5E  7668с CABEUS шт. 5  *см ниже 
57.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., черный, cat. 5E  7671с CABEUS шт. 40  *см ниже 
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58.  Коммутационный кабель (патч-корд) 2,0 м., черный cat. 5E  7681c CABEUS шт. 10  *см ниже 
59.  Коммутационный кабель (патч-корд) 3,0 м., зеленый, cat. 5E  7456c CABEUS шт. 1  *см ниже 

 2.3. Источники бесперебойного питания        
60.  Источник бесперебойного питания 9SX 2000i Rack2U   9SX2000IR EATON шт. 1  *см ниже 
61.  Дополнительный модуль батарей 9SX EBM 72V Rack2U   9SXEBM72R EATON шт. 1  *см ниже 
62.  Адаптер SNMP/Web Mini Slot  NETWORK-MS EATON шт. 1  *см ниже 
63.  Датчик температуры и влажности  EMP001 EATON шт. 1  *см ниже 

64.  
Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с 
подсветкой, 8 розеток Schuko (10А), 250В, без кабеля питания, входная 
розетка IEC 60320 C14, 482.6х44.4х44.4мм (ШхВхГ)  

 SHE19-8SH-S-IEC Hyperline шт. 2  *см ниже 

 3. TC.PK.2.1        
 3.1 Телекоммуникационный шкаф TC.PK.2.1        

65.  

Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600х800 мм (ВхШхГ), передняя 
стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя 
дверь сплошная, ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 
9004) (разобранный)  

 TTB-4268-AS-RAL9004 Hyperline шт. 2  *см ниже 
** см ниже 

66.  Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004)   TMPC-230V-RAL9004 Hyperline шт. 1  *см ниже 

67.  
Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами для установки 
в шкафы серий TTC2, TTB и TWB, с подшипниками и крепежными 
элементами, без кабеля питания, цвет черный (RAL 9004SN) 

 TFAB-T2FR-RAL9004 Hyperline шт. 2  *см ниже 

68.  Ящик для документов 2U, глубиной 360 мм, цвет черный (RAL 9004)  DRW-2U-BK Cabeus шт. 1  *см ниже 

69.  
Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (10 шт) (WZ-SB00-35-00-
000) (SZB-00-00-35)  

 
T1Z-00-0002 (M1F-09-

0046) 
ZPAS шт. 15  *см ниже 

70.  Горизонтальный опорный уголок 450 мм.  TGB-650-RAL9004 Hyperline шт. 4  *см ниже 

71.  Фальш-панель на 1U, цвет черный (RAL 9005)   BPV-1-RAL9005 Hyperline шт. 13  *см ниже 
72.  Фальш-панель на 2U, цвет черный (RAL 9005)   BPV-2-RAL9005 Hyperline шт. 6  *см ниже 
73.  Устройство защиты портов Ethernet  УЗЛ-ЕП Тахион шт. 6  *см ниже 

 3.2. Коммутационное оборудование и кабели        

74.  
Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, 
FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, 
черный  

 
FO-19R-1U-3xSLT-
W140H42-24UN-BK Hyperline шт. 1  *см ниже 

75.  Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH   
FPT-B9-9-LC/UR-1M-

LSZH-YL 
Hyperline шт. 8  *см ниже 

76.  Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм)   FO-FFSPS-60 Hyperline шт. 8  *см ниже 

77.  
Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый, 
синий, белые колпачки  

 
FA-P11Z-DLC/DLC-N/-

WH-BL 
Hyperline шт. 4  *см ниже 

78.  
Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 
2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м  

 
FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-

H-1M-LSZH-YL 
Hyperline шт. 2  *см ниже 

79.  
Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет 
черный   

 PP3-19-24-8P8C-C5E-
110D 

Hyperline шт. 1  *см ниже 

80.  
Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет 
черный   

PP3-19-48-8P8C-C5E-
110D Hyperline шт. 2  *см ниже 

81.  Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U   CM-1U-ML-COV Hyperline шт. 6  *см ниже 
82.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., серый, cat. 5E  7893c CABEUS шт. 5  *см ниже 
83.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., белый, cat. 5E  7665c CABEUS шт. 5  *см ниже 
84.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., желтый, cat. 5E  7666с CABEUS шт. 5  *см ниже 
85.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., оранжевый, cat. 5E  7670c CABEUS шт. 40  *см ниже 
86.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., синий, cat. 5E  7669с CABEUS шт. 40  *см ниже 
87.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., красный, cat. 5E  7668с CABEUS шт. 5  *см ниже 
88.  Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., черный, cat. 5E  7671с CABEUS шт. 25  *см ниже 
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89.  Коммутационный кабель (патч-корд) 2,0 м., черный cat. 5E  7681c CABEUS шт. 6  *см ниже 
90.  Коммутационный кабель (патч-корд) 3,0 м., зеленый, cat. 5E  7456c CABEUS шт. 1  *см ниже 

 3.3. Источники бесперебойного питания        
91.  Источник бесперебойного питания 9SX 2000i Rack2U   9SX2000IR EATON шт. 1  *см ниже 
92.  Дополнительный модуль батарей 9SX EBM 72V Rack2U   9SXEBM72R EATON шт. 1  *см ниже 
93.  Адаптер SNMP/Web Mini Slot  NETWORK-MS EATON шт. 1  *см ниже 
94.  Датчик температуры и влажности  EMP001 EATON шт. 1  *см ниже 

95.  
Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с 
подсветкой, 8 розеток Schuko (10А), 250В, без кабеля питания, входная 
розетка IEC 60320 C14, 482.6х44.4х44.4мм (ШхВхГ)  

 SHE19-8SH-S-IEC Hyperline шт. 2  *см ниже 

 4. Пом. 205        

96.  
Шкаф напольный серии SZB SILENT 19-дюймовый (19″), 42U, 
1963×600х1000мм (ВхШхГ), с шумоизоляцией, стальная дверь, ручка с 
замком, цвет серый 

 OF-JK-SZBSE-006-
XX11-11-0000-1-161-

WYC 
Z-PAS Шт. 2  *см ниже 

 5. Кабеленесущие конструкции        
97.  Проволочный лоток 50х50, длина лотка 3м  FC5005 DKC / ДКС м 50  *см ниже 
98.  Проволочный лоток 100х50, длина лотка 3м   FC5010 DKC / ДКС м 190  *см ниже 
99.  Проволочный лоток 200х50, длина лотка 3м   FC5020 DKC / ДКС м 160  *см ниже 
100.  Проволочный лоток 300х50, длина лотка 3м   FC5030 DKC / ДКС м 320  *см ниже 
101.  Проволочный лоток 50х50, нержавеющая сталь, длина лотка 3м   FC5005INOX DKC / ДКС м 90  *см ниже 
102.  П-образный профиль PSL, толщ.1,5 мм, L400, сталь   BPL2904 DKC / ДКС  шт. 170  *см ниже 
103.  П-образный профиль PSL, толщ.1,5 мм, L300, сталь (цена за метр)  BPL2903 DKC / ДКС шт. 110  *см ниже 
104.  Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке  FC37311 DKC / ДКС шт. 600  *см ниже 
105.  Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке INOX  FC37311INOX DKC / ДКС шт. 60  *см ниже 
106.  Шпилька М8х2000, для подвеса кабеленесущих трасс, оцинкованная сталь  CM200802 DKC / ДКС шт. 720  *см ниже 

107.  
Шпилька М8х2000, для подвеса кабеленесущих трасс, нержавеющая сталь 
INOX 

 CM200802INOX DKC / ДКС шт. 60  *см ниже 

108.  
Стандартный анкер М8x54, универсальный в использовании, многократный 
демонтаж 

 CM420850 DKC / ДКС шт. 720  *см ниже 

109.  Гайка М8 с насечкой, препятствующей отвинчиванию, оцинкованная сталь  CM100800 DKC / ДКС шт. 2000  *см ниже 
110.  Гайка М8 с насечкой, препятствующей отвинчиванию, нержавеющая  CM100800INOX DKC / ДКС шт. 60  *см ниже 

111.  
Крепежный комплект №1 (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, 
гайка М6) для монтажа проволочного лотка 

 CM350003 DKC / ДКС шт. 810  *см ниже 

112.  Клемма заземления для проволочного лотка  FC37302 DKC / ДКС шт. 50  *см ниже 
113.  Кабель-канал  мм METRA, с крышкой, белый, длина 2 м (цена за 1 м)   638081 LEGRAND м 80  *см ниже 

114.  Перегородка для кабель-канала глубиной 50мм   638008 LEGRAND м 80  *см ниже 

115.  Накладка профиля 100х50 мм METRA  638036 LEGRAND шт. 40  *см ниже 
116.  Плоский угол 100х50 мм METRA  638013 LEGRAND шт. 3  *см ниже 
117.  Внутренний угол 100x50 мм METRA  638031 LEGRAND шт. 4  *см ниже 
118.  Заглушка 100x50 мм METRА  638035 LEGRAND шт. 17  *см ниже 

 6. Материалы для оборудования рабочих мест       *см ниже 
119.  Суппорт 2 модуля Mosaic крышка 75 мм METRA  638002 LEGRAND шт. 41  *см ниже 

120.  
Башенка напольная двухсторонняя, 12М (в комплекте рамки 6М- 2 шт., 
заглушка сплошная на 6М - 1 шт.), серая (RAL 7035)  09070 BUS DKC / ДКС шт. 15  *см ниже 

121.  Каркас для монтажа ЭУИ, 2М, пластик, цвет белый, MOSAIC  
F0000L In-Liner 

Front/Aero 
DKC / ДКС шт. 90  *см ниже 

122.  Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 2х модулей формата Keystone Jack, со 
шторками  SIP2-2K-M45-45 Hyperline шт. 66  *см ниже 
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 Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 1 модулей формата Keystone Jack, со 
шторками  SIP2-1K-M45-45 Hyperline шт. 5  *см ниже 

123.  
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110 IDC, заделка с 
помощью NE-TOOL, белая  KJNE-8P8C-C5e-90-WH Hyperline шт. 137  *см ниже 

124.  
Коробка настенного монтажа для 1-го промышленного модуля, IP67, 
нержавеющая сталь  SBB-IE-1-SL Hyperline шт. 4  *см ниже 

125.  
Промышленный модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), IP67, категория 5e, с 
защитной крышкой, черный  KJ-IE-8P8C-C5e-180-BK Hyperline шт. 4  *см ниже 

126.  Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 5e, с 
защитной крышкой, экранированный (SH)  PLUG-IE-8P8C-P-C5-SH Hyperline шт. 4  *см ниже 

 7. Кабельная продукция        

127.  Кабель  
  

ParLan U/UTP Cat5e ZH 
нг(А)-HF 4х2х0,52 

Паритет м 8000  *см ниже 

128.  Кабель  
ПВ3 (ПуГВ) 4 (желто-

зеленый) Паритет м 900  *см ниже 

129.  
Труба гибкая гофрированная, номинальный ф25мм, ПНД, легкая, с 
протяжкой, цвет черный (RAL 7021) (цена за метр)  71725  DKC / ДКС м 130  *см ниже 

 8. Материалы для ВОЛС        

130.  Кабель   
ОВНР LS-HF- 08 

A1(0.9)-1,0 
Лансет м 400  *см ниже 

 Бокс оптический универсальный   
19" FO-WBX-12XSLT-
W140H42-96UN-GY 

Hyperline Шт. 1  *см ниже 

131.  Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH   FPT-B9-9-LC/UR-1M-
LSZH-YL 

Hyperline шт. 48  *см ниже 

132.  Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм)   FO-FFSPS-60 Hyperline шт. 48  *см ниже 

133.  Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый, 
синий, белые колпачки  

 FA-P11Z-DLC/DLC-N/-
WH-BL 

Hyperline шт. 48  *см ниже 

134.  
Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 
2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м   

FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-
H-1M-LSZH-YL Hyperline шт. 3  *см ниже 

135.  
Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 
2.0 мм, duplex, LSZH, 10 м 

 
FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-

H-10M-LSZH-YL 
Hyperline Шт. 1   

 9. Материалы для монтажных работ        
136.  Хомут для кабеля 290х3,6 (100 шт.)   25210  DKC / ДКС Шт. 3000  *см ниже 

137.  Маркера д/кабеля самоламинир.  
  S100X125VA RY  Panduit Упк. 3  *см ниже 

138.  Огнезащитная пена, баллон 0,75 л 1K FR  SOUDAFOAM  Шт. 5  *см ниже 
 2 ЭТАП        
 10. Кабеленесущие конструкции        

139.  Проволочный лоток 100х50, длина лотка 3м   FC5010 DKC / ДКС м 160  *см ниже 
140.  Проволочный лоток 200х50, длина лотка 3м  FC5020 DKC / ДКС м 140  *см ниже 
141.  Проволочный лоток 300х50, длина лотка 3м   FC5030 DKC / ДКС м 100  *см ниже 
142.  П-образный профиль PSL, толщ.1,5 мм, L400, сталь   BPL2904 DKC / ДКС  шт. 70  *см ниже 
143.  П-образный профиль PSL, толщ.1,5 мм, L300, сталь (цена за метр)  BPL2903 DKC / ДКС шт. 100  *см ниже 
144.  Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке  FC37311 DKC / ДКС шт. 300  *см ниже 
145.  Шпилька М8х2000, для подвеса кабеленесущих трасс, оцинкованная сталь  CM200802 DKC / ДКС шт. 450  *см ниже 

 Гайка М8 с насечкой, препятствующей отвинчиванию, оцинкованная сталь  CM100800 DKC / ДКС шт. 1200  *см ниже 

146.  
Стандартный анкер М8x54, универсальный в использовании, многократный 
демонтаж 

 CM420850 DKC / ДКС шт. 450  *см ниже 
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147.  Крепежный комплект №1 (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, 
гайка М6) для монтажа проволочного лотка 

 CM350001 DKC / ДКС шт. 400  *см ниже 

148.  Клемма заземления для проволочного лотка  FC37302 DKC / ДКС шт. 20  *см ниже 
149.  Кабель-канал  мм METRA, с крышкой, белый, длина 2 м (цена за 1 м)   638081 LEGRAND м 24  *см ниже 
150.  Перегородка для кабель-канала глубиной 50мм   638008 LEGRAND м 24  *см ниже 
151.  Накладка профиля 100х50 мм METRA  638036 LEGRAND шт. 12  *см ниже 
152.  Плоский угол 100х50 мм METRA  638013 LEGRAND шт. 4  *см ниже 
153.  Внутренний угол 100x50 мм METRA  638031 LEGRAND шт. 3  *см ниже 
154.  Заглушка 100x50 мм METRА  638035 LEGRAND шт. 10  *см ниже 

 11. Материалы для оборудования рабочих мест        

155.  Суппорт 2 модуля Mosaic крышка 75 мм METRA  638002 LEGRAND шт. 20  *см ниже 

156.  
Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 2х модулей формата Keystone Jack, со 
шторками  SIP2-2K-M45-45 Hyperline шт. 18  *см ниже 

157.  
Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 1 модулей формата Keystone Jack, со 
шторками  SIP2-1K-M45-45 Hyperline шт. 2  *см ниже 

158.  Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110 IDC, заделка с 
помощью NE-TOOL, белая  KJNE-8P8C-C5e-90-WH Hyperline шт. 38  *см ниже 

159.  
Коробка настенного монтажа для 1-го промышленного модуля, IP67, 
нержавеющая сталь  SBB-IE-1-SL Hyperline шт. 28  *см ниже 

160.  
Промышленный модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), IP67, категория 5e, с 
защитной крышкой, черный  KJ-IE-8P8C-C5e-180-BK Hyperline шт. 28  *см ниже 

161.  
Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 5e, с 
защитной крышкой, экранированный (SH)  PLUG-IE-8P8C-P-C5-SH Hyperline шт. 28  *см ниже 

 12. Кабельная продукция        

162.  
Кабель  
  

ParLan U/UTP Cat5e ZH 
нг(А)-HF 4х2х0,52 

Паритет м 2700  *см ниже 

163.  Кабель  
ПВ3 (ПуГВ) 4 (желто-

зеленый) 
Паритет м 450  *см ниже 

164.  
Труба гибкая гофрированная, номинальный ф25мм, ПНД, легкая, с 
протяжкой, цвет черный (RAL 7021) (цена за метр)  71725  DKC / ДКС м 120  *см ниже 

165.  Кабель   
ОВНР LS-HF- 08 

A1(0.9)-1,0 
Лансет м 200  *см ниже 

166.  13. Материалы для монтажных работ        
 Хомут для кабеля 290х3,6 (100 шт.)   25210  DKC / ДКС Шт. 2000  *см ниже 

167.  
Маркера д/кабеля самоламинир.  
  S100X125VA RY  Panduit Упк. 3  *см ниже 

168.  Огнезащитная пена, баллон 0,75 л 1K FR  SOUDAFOAM  Шт. 5  *см ниже 
 

 * Возможны изменения по согласованию с Заказчиком 
** Второй шкаф приобретается для размещения оборудования ЦРУ  



 

      Заказчик: ПАО НПО "Наука" ПФ-701-2016-ДС2-1,2-СКС.З1  

       Корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту: Серийный завод по производству авиационных аг-
регатов. Административно-бытовой корпус и производственный корпус, сблокированные между собой, по адресу: 601023, 

Владимирская обл., Киржачский район, пос. Першино, ул. Школьная, д.7а Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата 
ГИП Дружинина Ю.Н.  01.19 Административно-бытовой корпус. Про-

изводственный корпус. 
Стадия Лист Листов 

Исполнитель Ивлева И.А.  01.19 П 27  
    Строительное задание на  

систему электроснабжения. 
 

ООО «Техпроминвест»     
Нормоконтроль Симашов А.Н.   01.19 

 

 
Строительное задание на систему электроснабжения. 

 
1. Обеспечить АРМ розетками электропитания в количестве двух штук (220В, 50Гц).  
2. Обеспечить розетки МФУ электропитанием  в количестве одной штуки ( 220В, 50Гц) 
3. Мощность нагрузки уточнить у Заказчика. 
 
 

 


